MAITRE D’OUVRAGE

o]

Centre-
ValdelLoire

<
8
¥
o

=0=8 3Vvals

-

Territoria

société d'économie mixte du Cher

W

semdo |;set |

MISE EN CONFORMITE « Accessibilités »
De 34 établissements recevant du public
du patrimoine régional

LYCEE DUHAMEL DU MONCEAU
PITHIVIERS - 45300

PHASE PRO

OCTOBRE 2025

LOT 04 : SERRURERIE

& rohifteote - Wa nd atsins

SRR EER AR HITECTE - MrAmioims SEUAREIER,

5 mus du oo ko e - 45000 ORLEAME

Tads OG220 81 1583 Nh:cwac—igia'mammmcw

HARBR

A rohitects - ©o-traitant
UM ARCHITES TE - MrMioolkas SALALMN
8 pimos Jeam Monmst - 25000 ORLEMNE

et
Tads 03 71 489005 hh:cw..‘.-::-:ign S BT OO .

Ex part A cosssibiing | Signalét quea ! GED
ATIEY - Ay Plasrmes- Yees BOLRGHELLE
T~ 5 73 G4 B4 51 - Maik o g ungied besitiat iy
£ MrSabhasfen MOMTALAN

Tad- i 26 56 01 &7 - Mal nw.amEa’.n’."'

i Atipy

Exc on o s

CHEDEAL - Mr Damis OHEDEAL

117 nue Eaimd Manos i - 45 100 ORLEAMNE

Tl 02 38 88 27 99 - Maik o e cifeeschesan {iorarge i

Bureau dEtudes Structhunss

EL ETRUCTURES - Mr Saidou L

1 oo IR etesme-C asaalls, - 45400 ALEURY LES ALBIRAIS
Todd- 06 51 72 &2 64 - Mall conia ol sisteu cunes. dr

i 5.;#
Bureau d Etudes Electricis B
ECR - MrMam FUMEM .

20 puen [ Hamdos s D unksus - 45150 (et
T 02 B8 o5 34 90 -« Wl i s e Ol S

Bursau dEbudes CWE {ﬂ
ECH - MrMarc FLIMEM LE
20 mua Famdes s Dwunkoenques - 451560 e i Y

Tl 1002 38 4 34 5001 = INTank T L reesreime cramill i

Bureau d'Eiudes VRD

L, - B RO T

9 pun du Ol chess. iemedless, - Parc Actvits: Oridsa nes C harbsormiéos
45800 ST JoaM DE BERAYE

T 02 28 88 37 10 - Ml o tan i incs- ng i

MCA

Fa ysagisic
STRENLEMN - Mr Olviesr = TRIELEMN

£ 6 Aeaies 1D e Saind Mesmin - 445000 Oiaans. -
il i

T 02 38 80 24 06 - Maik oonfia o alelanfiiolnier 51

Bursau d Ebud e 551

FREVEMNTI - Mr Fuamm AR K HE

33 Boulersa md Fio dhepladt & - 45000 Ovddans.
Tl 02 38 2203 01 - Maill prsweriliyanon. i




Mise en conformité - accessibilités

Lot 04 Serrurerie

SPECIFICATIONS GENERALES 3
1.1 Objet du présent lot 3
1.2 Réglementation acoustique 3
1.3 Réglementation thermique 3
1.4 Code de la construction 3

Parti€ IEQISIALIVE .......eceiieieeieeee ettt ettt b ettt tb st et e b e b et e teetb e st e s b e b e b e ebeeseetsentenbesbeereers 3
1.5 Code du travail 4
1.6 Hygiéne, sécurité et conditions de travail 4

CoOrdINALION SECUIEE ...ttt et s et s s e et e b st e e e b e st s e te st e et e et aesen e eeeseseasesenees 4
1.7 Déroulement des travaux 4
1.8 Objetdu C. C. T. P. 5
1.9 Examen des documents 5
1.10 D. O. E. (Dossier d’Ouvrages Exécutés) 6
1.11 Qualifications Professionnelles 6
1.12 Etablissement du projet d’exécution 6
1.13 Observations préliminaires 6
1.14 Prescriptions particuliéres serrurerie 6

GBNABTAIIIES ...ttt ettt b e bt b e bt e bt e b et st e bt h e b et bt e bt bt b et bt bt b e bt ne b ene 6
1.15 Prescriptions Générales 7

QUANIEES GBS BCIETS ...ttt b sttt bbb bbb sttt e ettt eb s st 7

DEFINITION € 1@ PreSTAtION. .......ooviiiiieeee ettt ettt ettt v et e e teeteesb e b e b e eseeteeaeetsessenseseereenas 7
DESCRIPTION DES TRAVAUX 9
1 — Main courante neuve extérieure 9
2 — Prolongement de la main courante extérieure 9
3 — Main courante neuve intérieure 10
4 — Prolongement de la main courante intérieure 10
7 — Travaux de fin de lot 10

Phase PRO — Octobre 2025

Page 2 sur 11



Mise en conformité - accessibilités Lot 04 Serrurerie

SPECIFICATIONS GENERALES

1.1 Objet du présent lot

Le présent Cahier des Clauses Techniques Particuliéres (C. C. T. P.) concerne les travaux du lot n° 04 Serrurerie,
relatifs a la mise en conformité — Accessibilités d’établissements recevant du public du Patrimoine Régional.

1.2 Réglementation acoustique
Suivant la Nouvelle Réglementation Acoustique.
Textes réglementaires en vigueur :

- Tlarrété du 30 mai 1996, relatif aux modalités de classement des infrastructures de transports terrestres et
a l'isolement acoustique des batiments d’habitation dans les secteurs affectés par le bruit.

- Arrété du 30 juin 1999 relatif aux caractéristiques acoustiques des batiments d’habitation

- le décret n® 2006-1099 du 31 aolt 2006 relatif a la lutte contre les bruits de voisinage,

1.3 Réglementation thermique
Documents officiels RT 2012

- Deécret du 24 mai 2006 relatif aux caractéristiques thermiques et a la performance énergétique des
constructions (J.O du 25 mai 2006)

- Arrété du 24 mai 2006 relatif aux caractéristiques thermiques des batiments nouveaux et des parties
nouvelles de batiments (J.O du 25 mai 2006)

- Arrété du 27 juillet 2006 relatif au contenu et aux conditions d’attribution du label « haute performance
énergétique » (J.O du 15 aolt 2006)

- Arrété du 3 mai 2007 relatif au contenu et aux conditions d’attribution du label « haute performance
énergeétique » (rectificatif paru au JO du 8 septembre 2007, initialement paru au JO du 15 mai 2007)

- Arrété du 21 septembre 2007 relatif au diagnostic de performance énergétique pour les batiments neufs
en France métropolitaine (J.O du 28 décembre 2007)

- Arrété du 4 mai 2009 relatif aux études de faisabilité des approvisionnements en énergie pour les
batiments neufs et parties nouvelles de batiments et pour les rénovations de certains batiments existants
en France métropolitaine.

1.4 Code de la construction

» Code de la construction et de I'habitation, version consolidée au Juillet 2011.

Partie législative

Livre ler : Dispositions générales.

Titre préliminaire : Informations du Parlement en matiére de logement (Article L101-1)
Titre ler : Construction des batiments.

Chapitre ler : Régles générales.

Section 1 : Dispositions applicables a tous batiments. (Articles L111-1 a L111-3)
Section 2 : Dispositions générales applicables aux batiments d'habitation.

Sous-section 1 : Régles générales de construction. (Articles L111-4 a L111-6)
Sous-section 2 : Régles générales de division. (Articles L111-6-1 a4 L111-6-2)

VV VYVVVVY
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» Section 3 : Personnes handicapées ou a mobilité réduite. (Articles L111-7 a L111-8-4)
» Section 4 : Caractéristiques thermiques et performance énergétique. (Articles L111-9 a L111-10-1)
» Section 5 : Caractéristiques acoustiques. (Articles L111-11 a L111-11-2)

1.5 Code du travail

Les entreprises devront se conformer aux indications du plan général de coordination établi par le coordinateur
des mesures d’hygiéne et de sécurité désigné par le Maitre d’'ouvrage, ainsi qu’aux exigences des différents
services concernés.

Le présent projet est soumis aux décrets et lois concernant I’hygiéne et la sécurité sur les chantiers.

En conséquence, les entreprises devront fournir avant le début des travaux, un P.P.S.P.S (Plan Particulier et de
Protection de la Santé) dans les conditions réglementaires fixées par la loi.

Chaque entreprise, est tenue de prendre toutes les dispositions afin d’assurer la sécurité du chantier, I'hygiéne et
la sécurité des travailleurs et la sécurité publique, et de se soumettre a toutes les obligations mises a sa charge par
les lois et décrets en vigueur et tous les reglements de police, de voirie ou d’autres.

Spécialement elle doit procéder aux épreuves et vérifications réglementaires du matériel qu’elle utilise sur le

chantier :

» échafaudages

» garde corps

» filets

» engins de levage

» installations électriques
Etc....

1.6 Hygiéne, sécurité et conditions de travail

Les regles d’hygiéne et sécurité des travailleurs seront conformément au code du travail, livre 2, titre 2, décret n°
65-48 du 8 janvier 1965 modifié et complété.

Coordination sécurité

Principales obligations de I'entrepreneur, du travailleur indépendant ou du sous-traitant :

% respecter et appliquer les principes généraux de prévention, articles L. 230-2, L. 235-1, L. 235-18

% rédiger et tenir a jour les P.P.S.P.S., les transmettre aux organismes officiels (I.T., C.R.A.M., et O.P.P.B.T.P.) au
coordonnateur ou au maitre d’ouvrage et les conserver pendant cinq ans a compter de la réception de I'ouvrage,
articles L. 235-7, R. 238-26 a R. 238-36

% participer et laisser participer les salariés au C.I.S.S.C.T., articles L. 235-11 a L. 235-14, R. 238-46 a R. 238-56

% respecter les obligations résultant du plan général de coordination en matiére de sécurité et de protection de la
santé (P.G.C.S.P.S.), articles L. 235-1, L. 235-18, livre Il et décrets non codifiés

% respecter les obligations issues du livre Il du code du travail, notamment les grands décrets techniques (8 janvier
1965, etc.)

% viser le R.J.C. et répondre aux observations ou notifications du coordonnateur, article R. 238-19.

1.7 Déroulement des travaux

L'entrepreneur doit apporter dans la réalisation des travaux, la plus grande diligence, suivre leur échelonnement et
leur exécution dans le délai prescrit par le calendrier contractuel d'exécution des travaux.
Il esttenu :

% d'une part de maintenir en tout temps, un nombre suffisant d'ouvriers et d'agents de maitrise sous sa
conduite personnelle ou celle de son représentant,
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% d'autre part, d'avoir toujours tout matériel, approvisionnement, outillage, engin et moyen de toute sorte, de
maniére a assurer la marche réguliére des travaux et leur achévement dans le délai prescrit, ainsi que le
maintien, ou le rétablissement de tous les raccordements et alimentations.

Au cas ou un retard serait constaté dans la cadence d'exécution des travaux, le Maitre d'Ouvrage peut sur
proposition du Maitre d'CEuvre mettre en demeure l'entrepreneur :

% d'augmenter le nombre d'ouvriers employés par lui sur le chantier
% d'augmenter le nombre ou la puissance des matériels employés.

1.8 Objetdu C. C. T. P.

Le présent C.C.T.P. a pour objet la définition des travaux de chaque lot nécessaire a la réalisation des ouvrages
tels qu'ils sont prévus aux plans joints.

Il forme un tout ayant pour but de faire connaitre I'importance des ouvrages et fournitures, les conditions de mise
en ceuvre et le mode de batir compte tenu des plans généraux et de détails fournis par le Maitre d'CEuvre.

En raison du caractere forfaitaire du marché, il est précisé que les propositions souscrites pour chaque lot tiendront
compte de tous les travaux nécessaires a la réalisation des ouvrages, tels qu'ils sont prévus aux plans et aux
diverses piéces du dossier, étant entendu que I'entrepreneur devra prendre connaissance de I'ensemble de ces
pieces ainsi que des plans et descriptifs des corps d'états autres que le sien et assurer le complet achévement des
ouvrages, conformément aux régles de I'art et de la bonne construction et des objectifs attendus en matiére de
performance énergétique.

1.9 Examen des documents

Le présent C.C.T.P. définit aussi exactement que possible la nature et la position des ouvrages a réaliser.
Le C.C.T.P. et les plans forment un tout, se complétent et ne peuvent étre considérés indépendamment les uns
des autres.

L'entrepreneur devra examiner et vérifier avec soin tous les documents écrits et dessinés constituant le dossier
pour chiffrer une proposition globale et forfaitaire.

Les spécifications des différents C. C. T. P. par corps d’état, peuvent préciser ou compléter les prescriptions du
présent document, étant bien entendu que celles — ci sont des prescriptions minimales au dessous desquelles
aucune dérogation ne sera admise, sauf stipulation explicite avec référence du texte auquel il est dérogé.

Les prescriptions communes du présent document et les prescriptions techniques particuliéres des différents lots
donnent une description aussi compléte que possible des travaux a exécuter, dans le but de permettre aux
entrepreneurs d’interpréter les plans, de préciser la nature des matériaux a employer et de connaitre les
particularités de fabrication et de mise en ceuvre.

Chaque Entrepreneur suppléera par ses connaissances professionnelles aux détails qui pourraient étre mal
indiqués ou omis dans le Cahiers des Clauses Techniques Particuliéres et les plans.

De méme, les travaux prévus aux piéces écrites et chiffrées du marché et ne figurant pas dans les plans sont dd
par I'Entrepreneur et compris dans le prix forfaitaire et ipso facto, il ne pourra prétendre a une modification des ses
prix unitaires ou a I'addition de prix nouveaux, sauf modifications intrinséque, ou extrinséque de la nature des
ouvrages.

Sauf spécification contraires définies dans les localisations des C. C. T. P., les prestations énumérées s’appliquent
a tout local ou ouvrage ayant la méme destination.

Elles sont de ce fait incluses, sans réserve ni limite dans le prix global et forfaitaire convenu. L’Entrepreneur doit
signaler dans son offre toutes précisions complémentaires a apporter au présent document et au dossier D. C. E.
En conséquence, I'Entreprise ne pourra jamais arguer des erreurs ou omissions aux plans et piéces écrites pour se
dispenser d’exécuter tous les travaux de son corps d’état ou pour demander une indemnité.

D’une fagon générale, 'Entreprise devra tous les travaux, fournitures, prestations méme non désignés nécessaires
a une exécution normale et parfaite de ses travaux.

Phase PRO — Octobre 2025 Page 5 sur 11



Mise en conformité - accessibilités Lot 04 Serrurerie

Avant tout commencement d’exécution, I'Entreprise s ‘assurera de I'exactitude des plans et des coupes du dossier,
de la bonne conformité des documents entre eux et fera part de ses observations au Maitre d’ceuvre.

1.10 D. O. E. (Dossier d’Ouvrages Exécutés)

Lors de la réception des travaux, les entrepreneurs remettront au Maitre d'CEuvre chargé de les
collecter, leurs Dossiers d'Ouvrages Exécutés, vérifiés et certifiés, comportant outre les schémas et
plans cotés, les documents et fiches techniques des matériaux et matériels réellement installés.

Ces documents seront fournis en 1 exemplaire papier et 1 exemplaire sur clef USB.
Ces documents sont également nécessaires a I'établissement du DIUO (Dossier d’Interventions
Ultérieures de I'Ouvrage).

1.11 Qualifications Professionnelles

Les travaux dont la description est donnée dans le présent C. C. T. P. sont obligatoirement réalisés par une
Entreprise spécialisée ayant la qualification définie par 'Organisme Professionnel de Qualification et de
Certification du Batiment.

1.12 Etablissement du projet d’exécution

L’Entrepreneur prendra possession du terrain et des batiments existants dans I'état ou ils se trouvent.
L’Entrepreneur est réputé s’étre rendu sur place afin de connaitre les lieux et avoir une parfaite connaissance du
batiment et du site environnant.

1.13 Observations préliminaires

Le présent CCTP établi pour chaque corps d'état, a pour but de définir le mode de batir.
Il n'est pas limitatif.

L'entrepreneur doit l'intégralité des travaux nécessaires au complet achévement des ouvrages de son corps d'état
(sauf dérogation explicite dans le CCTP.)

En conséquence, I'entrepreneur ne pourra jamais arguer que les erreurs ou omissions aux plans et devis puissent
le dispenser d'exécuter tous les travaux de son corps d'état ou fassent I'objet d'une demande de supplément de
prix.

Le CCTP et les plans ne limitent pas les ouvrages a prévoir, mais fixent le résultat a atteindre, I'entrepreneur reste
responsable des moyens pour atteindre ce résultat.

L'entrepreneur doit prendre connaissance des prescriptions du CCTP des autres lots.

Il ne peut se prévaloir d'aucune omission dans le lot le concernant, si la prestation omise est rappelée dans un
autre lot.

L'entrepreneur est tenu d'avertir le Maitre d'ceuvre au cas ou la concordance ne serait pas parfaite entre le CCTP
et les plans.

1.14 Prescriptions particuliéres serrurerie

Généralités

Les travaux de serrurerie seront exécutés conformément au Cahier des Prescriptions Techniques Générales,
applicables aux travaux de serrurerie, publiée parle C. S. T. B.

Les Normes AFNOR :
NF.A 57 350
NF.A 91 450
NF.A 24 101
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Menuiseries métalliques — Terminologie :

NF.A 24 351
Protection contre la corrosion en cours de fabrication des fenétres et des portes — fenétres métalliques.

Pour les garde-corps, les normes suivantes :

NF.P 01 012
NF.P 06 001
NF.P 01013

Documents Techniques Unifiés (DTU) :

DTU371
Menuiseries métalliques

DTU36.1/37.1
Mémento pour Maitre d’ceuvre

D T U régles Th.K

Régles et calcul des caractéristiques thermiques des Th.G parois de construction et des déperditions de base Th.B
des batiments.

DTUNYV65/67
Régles définissant les effets de la neige et du vent sur les constructions.

DTU 32.1
Construction métallique — charpente en acier

DTU 32.2
Construction métallique — charpente en alliages d’aluminium

Si, en cours de travaux, de nouveaux textes entraient en vigueur, l'entrepreneur devrait en avertir le Maitre
d'ceuvre et établir un avenant correspondant aux modifications de fagon a livrer, a la mise en service, une
installation conforme aux derniéres dispositions.

1.15 Prescriptions Générales

Qualités des aciers

« Acier doux du commerce » de dimensions et qualités conformes aux prescriptions des normes AFNOR, classa A
« Métallurgie »

Les aciers employés, profilés du commerce, ou autres, seront de premiére qualité, bien dressé, ne présentant pas
d’alvéole d’oxydation et assurant une parfaite étanchéité en feuillures.

La quincaillerie utilisée sera de premiére qualité et soumise a 'agrément de I'Architecte.

Tous les aciers non métallisés ou laqués, entrant dans la composition des ouvrages, recevront, en cours de
montage, et sur toutes les faces, deux couches de peinture au minium de plomb.

Définition de la prestation

Les travaux définis au présent CCTP ont pour objet, la fourniture et la mise en ceuvre des différents ouvrages de
métallerie tels que :

- Les gardes corps, mains courantes.

- Les barreaudages

- Les portes métalliques
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L’Entrepreneur devra :

* Les plans d’exécution, qui seront soumis a I'approbation de I'Architecte avant toute mise en fabrication.
* Les transports au chantier

* Le stockage

* Toutes manutentions sur le chantier

* La pose et les réglages
*Les révisions nécessaires pour une livraison des ouvrages en parfait état de fonctionnement.
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DESCRIPTION DES TRAVAUX

Rappel : Les entreprises devront respecter obligatoirement

Arrétés et attendus des AT

Rapport initial de solidité des ouvrages du bureau de contréle
Rapport initial de sécurité incendie du bureau de contrdle

Rapport initial d’accessibilité handicapés du bureau de contréle
Rapport initial des installations électriques du bureau de contrble
PGC Ainsi que tous les documents précisés dans la pieéce marché

Les entreprises devront fournir les avis techniques des produits et systémes qu’elles proposent. Obligation
de prévoir des fixations péreines.

1 — Main courante neuve extérieure

Main courante métallique par 1 lisse en tube rond diamétre 50 mm comprenant :

- fixations par platines et écuyers sur murs

- finition par thermolaquage de 'ensemble, avec protection pendant toute la durée du chantier
- compris embouts PVC noir et cache boulon noir

- profil droit

Conception suivant réglementation PMR

Localisation :
Pour la main courante sur un coté de I’escalier extérieur ( 2 ut ) selon plan ( repére 6 abords extérieurs )

2 - Prolongement de la main courante extérieure

Prolongation de la main courante existante au-dela de la premiére et derniére marche de chaque volée.
Sera compris découpe des embouts, prolongation de la main courante compris fixation murales, remise des
embouts, polissage pour supprimer les aspérités.

Mise en peinture de I'ensemble pour former un élément homogene.

LB
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Localisation :
Pour la main courante existante sur un coté de I’escalier extérieur ( 2 ut ) selon plan ( repére 7 abords
extérieurs )

3 — Main courante neuve intérieure

Main courante métallique par 1 lisse en tube rond diameétre 50 mm comprenant :

- fixations par platines et écuyers sur murs

- finition par thermolaquage de I'ensemble, avec protection pendant toute la durée du chantier
- compris embouts PVC noir et cache boulon noir

- profil droit

Conception suivant réglementation PMR

Localisation :
Pour la main courante sur un coté de I’escalier batiment D selon plan ( repéere 44 et 48 ) a tous les niveaux

4 — Prolongement de la main courante intérieure

Prolongation de la main courante existante au-dela de la premiére et derniére marche de chaque volée.
Sera compris découpe des embouts, prolongation de la main courante compris fixation murales, remise des
embouts, polissage pour supprimer les aspérités.

Localisation :
Pour la main courante existante sur escalier du batiment D selon plan ( repére 45 et 49 ) a tous les niveaux
Pour la main courante existante sur escalier du batiment E selon plan ( repére 19 ) a tous les niveaux

7 — Travaux de fin de lot

Divers

Tous les travaux qui ne sont pas décrits ci-dessus et qui sont nécessaires a la bonne exécution des ouvrages, tant
du point de vue technique que du point de vue esthétique, seront a exécuter sans pouvoir prétendre a un
quelconque supplément de prix di a une omission du présent CCTP et du bordereau qui I'accompagne. Toutes
sujétions.
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Evacuation

Evacuation des gravats a la décharge publique au fur et a mesure des travaux.

Tri sélectif : bennes Déchets non dangereux-inertes / Déchets non dangereux, non inertes / Déchets dangereux /
Filiere spécifique

Aucun tas de gravats ne sera accepté sur le chantier ou son territoire.

Dans le cas contraire le maitre d'ceuvre fera procéder a I'évacuation de ceux-ci, a la charge du lot concerné

Documents a fournir

Transmettre au bureau de contréle pour approbation, les documents techniques d'exécution qui comprendront :
Un plan d'ensemble précisant les ouvrages réalisés.

Les détails d'exécution : coupes, détails des points singuliers et raccordement avec les autres ouvrages
Les caractéristiques des produits mis en ceuvre et les systémes de pose.

Transmettre au maitre d’ceuvre et au bureau de contrdle
Les fiches techniques

Les échantillons

Les différentes teintes

Les DOE
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