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Les produits utilisés dans la construction devront posséder une Fiche de
Déclaration Environnementale et Sanitaire (FDES), établie suivant la norme NF P
01-010. Dans le cas contraire, tous renseignements nécessaires seront apportés
a la maitrise d’ceuvre sous forme de fiche de donnée du constructeur. Les
entreprises devront fournir des fiches d'entretien pour tous les produits
Proposeés.

GENERALITES

1.1 Objet du présent lot

Le présent Cahier des Clauses Techniques Particulieres (C. C. T. P.) concerne les travaux du lot n° 05 Cloisons
Platrerie, relatifs a la mise en conformité — Accessibilités d’établissements recevant du public du Patrimoine
Régional.

1.2 Accessibilité aux personnes handicapées

Généralités

L’ensemble des prestations du présent lot devra étre conforme aux textes régissant I'accessibilité aux personnes
handicapées notamment :

- Circulaire interministérielle n°DGUHC 2007-53 du 30 novembre 2007 relative a I'accessibilité des
établissements recevant du public, des installations ouvertes au public et des batiments d'habitation (voir
annexes de 1 a 5)

1.3 Réglementation acoustique
Suivant la Nouvelle Réglementation Acoustique.
Textes réglementaires en vigueur :

- larrété du 30 mai 1996, relatif aux modalités de classement des infrastructures de transports terrestres et
a lisolement acoustique des batiments d’habitation dans les secteurs affectés par le bruit.

- Arrété du 30 juin 1999 relatif aux caractéristiques acoustiques des batiments d’habitation

- le décret n® 2006-1099 du 31 aoiit 2006 relatif a la lutte contre les bruits de voisinage,

1.4 Réglementation thermique

Documents officiels RT 2012

- Deécret du 24 mai 2006 relatif aux caractéristiques thermiques et a la performance énergétique des
constructions (J.O du 25 mai 2006)

- Arrété du 24 mai 2006 relatif aux caractéristiques thermiques des batiments nouveaux et des parties
nouvelles de batiments (J.O du 25 mai 2006)

- Arrété du 27 juillet 2006 relatif au contenu et aux conditions d’attribution du label « haute performance
énergétique » (J.0O du 15 aolt 2006)

- Arrété du 3 mai 2007 relatif au contenu et aux conditions d’attribution du label « haute performance
énergétique » (rectificatif paru au JO du 8 septembre 2007, initialement paru au JO du 15 mai 2007)
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- Arrété du 21 septembre 2007 relatif au diagnostic de performance énergétique pour les batiments neufs
en France métropolitaine (J.O du 28 décembre 2007)

- Arrété du 4 mai 2009 relatif aux études de faisabilité des approvisionnements en énergie pour les
batiments neufs et parties nouvelles de batiments et pour les rénovations de certains batiments existants
en France métropolitaine.

1.5 Code de la construction

» Code de la construction et de I'habitation, version consolidée au Juillet 2011.

Partie législative

Livre ler : Dispositions générales.

Titre préliminaire : Informations du Parlement en matiére de logement (Article L101-1)
Titre ler : Construction des béatiments.

Chapitre ler : Régles générales.

Section 1 : Dispositions applicables a tous batiments. (Articles L111-1 a L111-3)
Section 2 : Dispositions générales applicables aux batiments d'habitation.

Sous-section 1 : Régles générales de construction. (Articles L111-4 a L111-6)
Sous-section 2 : Régles générales de division. (Articles L111-6-1 a L111-6-2)

Section 3 : Personnes handicapées ou a mobilité réduite. (Articles L111-7 a L111-8-4)
Section 4 : Caractéristiques thermiques et performance énergétique. (Articles L111-9 a L111-10-1)
Section 5 : Caractéristiques acoustiques. (Articles L111-11 a L111-11-2)

VVVVVVVVVVYY

1.6 Code du travail

Les entreprises devront se conformer aux indications du plan général de coordination établi par le coordinateur
des mesures d’hygiéne et de sécurité désigné par le Maitre d’ouvrage, ainsi qu’aux exigences des différents
services concerneés.

Le présent projet est soumis aux décrets et lois concernant I’hygiéne et la sécurité sur les chantiers.

En conséquence, les entreprises devront fournir avant le début des travaux, un P.P.S.P.S (Plan Particulier et de
Protection de la Santé) dans les conditions réglementaires fixées par la loi.

Chaque entreprise, est tenue de prendre toutes les dispositions afin d’assurer la sécurité du chantier, I'hygiéne et
la sécurité des travailleurs et la sécurité publique, et de se soumettre a toutes les obligations mises a sa charge par
les lois et décrets en vigueur et tous les reglements de police, de voirie ou d’autres.

Spécialement elle doit procéder aux épreuves et vérifications réglementaires du matériel qu’elle utilise sur le

chantier :

» échafaudages

» garde corps

> filets

» engins de levage

» installations électriques
Etc....

1.7 Hygiéne, sécurité et conditions de travail

Les régles d’hygiéne et sécurité des travailleurs seront conformément au code du travall, livre 2, titre 2, décret n°
65-48 du 8 janvier 1965 modifié et complété.

Coordination sécurité

Principales obligations de I'entrepreneur, du travailleur indépendant ou du sous-traitant :
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respecter et appliquer les principes généraux de prévention, articles L. 230-2, L. 235-1, L. 235-18

rédiger et tenir a jour les P.P.S.P.S., les transmettre aux organismes officiels (1.T., C.R.A.M., et O.P.P.B.T.P.) au
coordonnateur ou au maitre d’ouvrage et les conserver pendant cinq ans a compter de la réception de I'ouvrage,
articles L. 235-7, R. 238-26 a R. 238-36

participer et laisser participer les salariés au C.1.S.S.C.T., articles L. 235-11 a L. 235-14, R. 238-46 a R. 238-56
respecter les obligations résultant du plan général de coordination en matiére de sécurité et de protection de la
santé (P.G.C.S.P.S.), articles L. 235-1, L. 235-18, livre Il et décrets non codifiés

respecter les obligations issues du livre Il du code du travail, notamment les grands décrets techniques (8 janvier
1965, etc.)

viser le R.J.C. et répondre aux observations ou notifications du coordonnateur, article R. 238-19.

1.8 Déroulement des travaux

L'entrepreneur doit apporter dans la réalisation des travaux, la plus grande diligence, suivre leur échelonnement et
leur exécution dans le délai prescrit par le calendrier contractuel d'exécution des travaux.
Il esttenu :

% d'une part de maintenir en tout temps, un nombre suffisant d'ouvriers et d'agents de maitrise sous sa
conduite personnelle ou celle de son représentant,

% d'autre part, d'avoir toujours tout matériel, approvisionnement, outillage, engin et moyen de toute sorte, de
maniére a assurer la marche réguliére des travaux et leur achévement dans le délai prescrit, ainsi que le
maintien, ou le rétablissement de tous les raccordements et alimentations.

Au cas ou un retard serait constaté dans la cadence d'exécution des travaux, le Maitre d'Ouvrage peut sur
proposition du Maitre d'CEuvre mettre en demeure I'entrepreneur :

% d'augmenter le nombre d'ouvriers employés par lui sur le chantier
% d'augmenter le nombre ou la puissance des matériels employés.

1.9 Objet du C. C. T. P.

Le présent C.C.T.P. a pour objet la définition des travaux de chaque lot nécessaire a la réalisation des ouvrages
tels qu'ils sont prévus aux plans joints.

Il forme un tout ayant pour but de faire connaitre I'importance des ouvrages et fournitures, les conditions de mise
en ceuvre et le mode de béatir compte tenu des plans généraux et de détails fournis par le Maitre d'CEuvre.

En raison du caractére forfaitaire du marché, il est précisé que les propositions souscrites pour chaque lot tiendront
compte de tous les travaux nécessaires a la réalisation des ouvrages, tels qu'ils sont prévus aux plans et aux
diverses piéces du dossier, étant entendu que I'entrepreneur devra prendre connaissance de I'ensemble de ces
pieces ainsi que des plans et descriptifs des corps d'états autres que le sien et assurer le complet achévement des
ouvrages, conformément aux régles de I'art et de la bonne construction et des objectifs attendus en matiere de
performance énergétique.

1.10 Examen des documents

Le présent C.C.T.P. définit aussi exactement que possible la nature et la position des ouvrages a réaliser.

Le C.C.T.P. et les plans forment un tout, se complétent et ne peuvent étre considérés indépendamment les uns
des autres.

L'entrepreneur devra examiner et vérifier avec soin tous les documents écrits et dessinés constituant le dossier
pour chiffrer une proposition globale et forfaitaire.

Les spécifications des différents C. C. T. P. par corps d’état, peuvent préciser ou compléter les prescriptions du
présent document, étant bien entendu que celles — ci sont des prescriptions minimales au dessous desquelles
aucune dérogation ne sera admise, sauf stipulation explicite avec référence du texte auquel il est dérogé.

Les prescriptions communes du présent document et les prescriptions techniques particuliéres des différents lots
donnent une description aussi compléte que possible des travaux a exécuter, dans le but de permettre aux
entrepreneurs d’interpréter les plans, de préciser la nature des matériaux a employer et de connaitre les
particularités de fabrication et de mise en ceuvre.

Phase PRO — Octobre 2025 Page 5 sur 13



Mise en conformité - accessibilités Lot 05 Cloisons / Platrerie

Chaque Entrepreneur suppléera par ses connaissances professionnelles aux détails qui pourraient étre mal
indiqués ou omis dans le Cahiers des Clauses Techniques Particuliéres et les plans.

De méme, les travaux prévus aux pieces écrites et chiffrées du marché et ne figurant pas dans les plans sont dd
par 'Entrepreneur et compris dans le prix forfaitaire et ipso facto, il ne pourra prétendre a une modification des ses
prix unitaires ou a I'addition de prix nouveaux, sauf modifications intrinséque, ou extrinséque de la nature des
ouvrages.

Sauf spécification contraires définies dans les localisations des C. C. T. P., les prestations énumérées s’appliquent
a tout local ou ouvrage ayant la méme destination.

Elles sont de ce fait incluses, sans réserve ni limite dans le prix global et forfaitaire convenu. L’Entrepreneur doit
signaler dans son offre toutes précisions complémentaires a apporter au présent document et au dossier D. C. E.

En conséquence, I'Entreprise ne pourra jamais arguer des erreurs ou omissions aux plans et piéces écrites pour se
dispenser d’exécuter tous les travaux de son corps d’état ou pour demander une indemnité.

Avant tout commencement d’exécution, I'Entreprise s ‘assurera de I'exactitude des plans et des coupes du dossier,
de la bonne conformité des documents entre eux et fera part de ses observations au Maitre d’ceuvre.

1.11 D. O. E. (Dossier d’Ouvrages Exécutés)

Lors de la réception des travaux, les entrepreneurs remettront au Maitre d'CEuvre chargé de les
collecter, leurs Dossiers d'Ouvrages Exécutés, vérifiés et certifiés, comportant outre les schémas et
plans cotés, les documents et fiches techniques des matériaux et matériels réellement installés.

Ces documents seront fournis en 1 exemplaire papier et 1 exemplaire sur clef USB.

Ces documents sont également nécessaires a I'établissement du DIUO (Dossier d’Interventions
Ultérieures de I'Ouvrage).

1.12 Qualifications Professionnelles
Les travaux dont la description est donnée dans le présent C. C. T. P. sont obligatoirement réalisés par une

Entreprise spécialisée ayant la qualification définie par I'Organisme Professionnel de Qualification et de
Certification du Batiment.

1.13 Etablissement du projet d’exécution
L’Entrepreneur prendra possession du terrain et des batiments existant dans I'état ou ils se trouvent.

L’Entrepreneur est réputé s’étre rendu sur place afin de connaitre les lieux et avoir une parfaite connaissance du
batiment et du site environnant.

1.14 Marques commerciales
Dans le présent document, certaines prestations sont définies a I'aide d'une marque commerciale:

- Si la marque n'est pas suivie de la mention "ou équivalent”, I'entrepreneur doit obligatoirement répondre avec la
marque imposeée.

Il peut néanmoins proposer une autre marque, que sa compétence professionnelle lui suggére, mais dans ce cas,
cette proposition doit figurer en variante a sa proposition de base.

Si la marque est suivie de la mention "ou équivalent”, I'entrepreneur peut proposer une autre marque, qu'il doit
faire figurer clairement dans sa proposition.
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1.15 Documents et normes
Généralités

Les travaux du présent lot seront exécutés conformément au cahier des prescriptions techniques générales,
applicables aux travaux de platrerie par le C.S.T.B.

DTU 25.1

Enduits intérieurs en platre

Cabhier des charges (mai 1993) Norme homologuée NF P 71-201-1

Cabhier des clauses spéciales (mai 1993) Norme homologuée NF P 71-201-2
DTU 25.221

Plafonds constitués par un enduit en platre

Cahier des charges (mai 1993) Norme homologuée NF P 71-202

DTU 25.222
Plafonds fixés - Plaques de platre a enduire - Plaques de platre a parement lisse
Cabhier des charges (mai 1993) Norme homologuée NF P 72-201

DTU 25.231

Plafonds suspendus en éléments de terre cuite. Norme homologuée NF P 68-202
Cahier des charges (mai 1993)

Amendement A1 (novembre 1998)

DTU 25.232
Plafonds suspendus - Plaques de platre a enduire - Plaques de platre a parement lisse directement suspendues
Cabhier des charges (mai 1993) Norme homologuée NF P 68-201

DTU 25.31

Ouvrages verticaux de platrerie ne nécessitant pas I'application d'un enduit au platre - Exécution des cloisons e
carreaux de platre.

Cabhier des clauses techniques (avril 1994) Norme homologuée NF P 72-202-1

Cahier des clauses spéciales (avril 1994) Norme homologuée NF P 72-202-2

Mémento (juillet 1994). Fascicule de documentation P 72-202-3

DTU 25.41

Ouvrages en plaques de parement en platre (plaques a faces cartonnées)
Cabhier des charges (mai 1993)

Cabhier des clauses spéciales (mai 1993) Norme homologuée NF P 72-203 7

DTU 25.42

Ouvrages de doublage et habillage en complexes et sandwiches plaques de parement en platre-isolant. Norme
homologuée NF P 72-204

Préambule (décembre 1989)

Cabhier des clauses techniques (mai 1993)

Cabhier des clauses spéciales (mai 1993)

Mémento (décembre 1989)

DTU 25.51

Mise en ceuvre des plafonds en staff. Norme homologuée NF P 73-201
Cabhier des clauses techniques (septembre 1994)

Cabhier des clauses spéciales (septembre 1993)

Réglementation incendie

Arrétés du 23.03.65 modifiés les 04.03.69, 15.11.71, 31.10.73, 19.01.76 et 25.06.80 Arrété du 06.01.83

Les normes relatives aux chapitres suivants :
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* Réaction au feu

* Plaques de platre cartonnées

* Toles d'acier

* Utilisation du bois dans la construction.

Divers :

* Directives communes pour I'agrément des cloisons légéres (UTEAC - Union Européenne pour I'Agrément
Technique dans la Construction), cahier du C.S.T.B. n° 144.

* Certificats CERF (Centre de Recherche pour les fenétres, fagades, huisseries et cloisons) - cloisons constatant :
I'amovibilité ou la démontabilité.

* L'affaiblissement acoustique, la stabilité mécanique au choc.

* Avis techniques.

* Recommandations des fournisseurs.

1.16 Exigence et qualités des matériaux

Exigences

Les produits seront conformes aux exigences suivantes :

* Aux réglements acoustiques,

* Aux réglements de sécurité,

* Aux directives de résistance mécanique, d'étanchéité, de sécurité, indiquées dans les D.T.U., cahiers du
C.S.T.B. n°144,

* Aux caractéristiques exigées pour l'obtention du certificat CERF.

* Cahier du CSTB 3265 d’Octobre 2000
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DESCRIPTION DES OUVRAGES

Rappel : Les entreprises devront respecter obligatoirement

Arrétés et attendus des AT

Rapport initial de solidité des ouvrages du bureau de contréle

Rapport initial de sécurité incendie du bureau de contrble

Rapport initial d’accessibilité handicapés du bureau de contréle

Rapport initial des installations électriques du bureau de contréle

PGC ainsi que toutes les piéces du marché

De plus tous les produits de construction intérieur bénéficieront d’'une étiquette de qualité de I'air niveau A+
ou A.

- les écolabels vérifiant des faibles émissivités en Composés Organiques Volatils (dont le formaldéhyde) pour les
peintures et vernis

- les certifications ACERMI et EUCEB pour tous les isolants.

- autres démarches : comme la possible valorisation en fin de vie (matériaux recyclables ou recyclés), des

traitements favorisant la qualité de lair intérieur (antifongique et antistatique), des matériaux ayant une bonne
durabilité, ...

RAPPEL : Tous les isolants bénéficieront de la certification ACERMI et EUCEB.

NOTE IMPORTANTE

Les précautions minimums de mise en ceuvre seront prises dans I'exécution des ouvrages du présent corps d’état
pour respecter une perméabilité du batiment a : 0.60 m3/h/m? a 4 Pa. Les précautions minimum a mettre en ceuvre
sont définis dans I'annexe jointe au présent CCTP.

Enlévement des emballages et déchets de chantier du présent lot aux frais et a la charge de I'entreprise du présent
lot compris mise en place, pendant toute la période de l'intervention du présent corps d’état, de bennes a gravois
compris montage, descente, manutention et chargement des déchets et emballages.

Approvisionnement des matériaux et matériels dans les niveaux du projet compris manutention, engin de levage ou
agres aux frais et a la charge de I'entreprise du présent lot. Montage ou descente des matériaux et matériels dans
les niveaux du projet suivant les prescriptions du code du travail

1- TRAVAUX DE DEPOSE

L’entreprise devra :

La dépose des cloisons entre état futur / état existant a déposer compris, plaques de platre, montants, rails, isolant
et tous accessoires, portes et huisseries, plinthes, etc compris évacuation en décharge publique.

Les lots techniques feront leurs propres déposes.

Localisation :

Pour les sanitaires batiment A en RDC selon plans

Pour les sanitaires batiment A en R+1 selon plans ( repére 51)
Pour les sanitaires batiment A en R+2 selon plans
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Pour les sanitaires batiment A en R+3 selon plans (repére 53)
Pour les sanitaires batiment B en R-1 selon plans (repére 1)

Pour les sanitaires batiment D en R+1 selon plans ( repére 39)
Pour les sanitaires batiment D en R+2 selon plans ( repére 44)
Pour les sanitaires batiment D en R+3 selon plans

Pour les sanitaires batiment F en RDC selon plans (repére 14)

2— CLOISONS INTERIEURES 70 mm

Ces cloisons seront constituées de la fagon suivante :

Ossature métallique constituée de :

Rails haut et bas de 48 mm en acier galvanisé, épaisseur nominale 6/10%me, Fixation par vis.
Montants de 48/50 en acier galvanisé disposés aux entraxes de 0.40 m ou 0.60 m suivant hauteur :
Montant simple entraxe 0.40 m, ht maxi : 3.00 m

Montant simple entraxe 0.60 m, ht maxi: 2.70 m

Montant double entraxe 0.60 m, ht maxi : 3.20 m

Les montants doubles seront solidarisés entre eux tous les 0.40 m avec des vis T.R.P.F.

Chaque parement sera constitué d’'une plaque de platre 13 mm d’épaisseur. Les 2 plaques formant la cloison auront
une réaction au feu minimale : Isolation par laine de verre 45 mm.

Les vis de fixation seront a téte fraisée et espacées entre elles de 0.30 m maximum.

Les plaques seront a bords amincis permettant la dissimulation des joints. La finition sera prévue avec bande de
pontage et enduit de lissage (3 passes d’enduit sur bande).

Les huisseries seront solidarisées a I'ossature par 4 points de fixation dont une obligatoirement en pied.
Les renforts et éléments particuliers seront détaillés aux articles — Points particuliers — ci-dessous.

Pour les pieces humides, fourniture de plaque type placomarine ou équivalent.

Localisation :
Les cloisons de distribution cotées 7 cm sur les plans
selon plan pour nouvel agencement

Pour les sanitaires batiment A en RDC selon plans
Pour les sanitaires batiment A en R+1 selon plans ( repére 51)
Pour les sanitaires batiment A en R+2 selon plans
Pour les sanitaires batiment A en R+3 selon plans ( repére 53)

Pour les sanitaires batiment B en R-1 selon plans (repére 1)
Pour les sanitaires batiment D en R+1 selon plans ( repére 39)
Pour les sanitaires batiment D en R+2 selon plans (repére 44)

Pour les sanitaires batiment D en R+3 selon plans

Pour les sanitaires batiment F en RDC selon plans ( repére 14)

3 - RACCORDS / REPRISE DE PLATRE

Plaque collée au mortier adhésif Placoplatre (MAP) ou équivalent. Les joints seront traités suivant la technique et
avec les produits du fabricant (bande + enduit). La mise en ceuvre sera conforme au DTU n°2541 et aux
recommandations du fabricant. Compris toutes sujétions de mise en ceuvre selon les prescriptions du fabricant, les
regles de I'art et les normes en vigueur. Plaques de platre hydrofuge dans les piéces humides.
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Localisation : selon plans

Sur les tous les endroits suite a dépose de cloison et/ou percements de murs et aux endroits touchés par
les travaux

Sur murs suite a dépose et/ou remplacement des menuiseries intérieures

Sur murs et plafonds suite a travaux de percements de trémies et de murs pour la mise en place des 2 EPMR
dans béatiment C et F

4 — POINTS PARTICULIERS
a) Raccords entre cloisons et facades

L’entrepreneur du présent lot devra prévoir toutes les sujétions de fixations et de calfeutrements des cloisons sur
ces piéces de raccordement. Tasseaux bois et incorporation d’un feutre noir compris toutes fixations.

Ces sujétions devront prendre en compte :

La stabilité des cloisons,

L’affaiblissement acoustique exigé entre locaux

b) Passage des canalisations

Suivant exigences des lots techniques, les montants constituant I'ossature devront comporter des lumieres
destinées au passage des conduits d’électricité, de plomberie, de fluides spéciaux ou de chauffage.

Des fourreaux isolants seront prévus pour éviter le contact avec les ossatures et plaques.

c) Fixation d’équipements suspendus

Des supports spéciaux devront étre intégrés aux cloisons quelque soit le type d’ossatures utilisées.
Des renforts devront étre prévus afin de permettre le libre positionnement et le maintien de ses équipements,
entre autres :

Des lavabos sur consoles ou sur colonne
Et tous éléments suspendus mis en place par les lots techniques,

Les supports pour équipements d’handicapés,

d) Dispositions en pied de cloisons et doublages sur locaux humides

Ces dispositions dépendront de la nature du revétement de sol et du degré d’exposition a I'eau défini de la fagon
suivante :

—  EA: faible hygrométrie (nettoyage, entretien).

—  EB: hygrométrie moyenne.

—  EB"*: forte hygrométrie.

Locaux carrelés :

Pour les locaux situés en zone EA et EB sur sol fini : joint mastic a prévoir sous plaque de platre.

Pour les locaux situés en zone EB*, le pied de cloison sera protégé par une bande d’étanchéité et une sous-couche
de protection a la pénétration de I'eau remontée sur toute la hauteur carrelée.

e) Renforcement dans les angles par bandes

Angles rentrants : I'enduit sera appliqué sur chaque coté de I'angle comme pour les joints plats.
Un serrage et un recouvrement de la bande seront effectués de chaque coté de I'angle.

Angles saillants : les angles saillants seront protégés par des bandes armées

Phase PRO — Octobre 2025 Page 11 sur 13



Mise en conformité - accessibilités Lot 05 Cloisons / Platrerie

L’enduit sera appliqué sur chaque coté de I'angle, les bandes seront appliquées serrées puis recouvertes également
d’enduit.

f) Pose des huisseries de blocs-portes

Chaque montant d’huisseries sera solidarisé a I'ossature par 4 points de fixation dont un obligatoirement situé en
pied.

Les huisseries prévues métalliques ou bois devront étre d’'un type incorporant un oméga sur lequel on fixera
directement par vissage les montants verticaux composant la cloison.

En partie supérieure, I'imposte sera traitée avec un rail préalablement grugé et rabattu et fixé sur la traverse de
'huisserie.
Les montants de départ d'imposte seront obligatoirement solidarisés par vissage sur chaque montant d’huisserie.

En fonction de la largeur de la porte, il sera prévu un ou plusieurs montants d’imposte intermédiaire.

Dans le cas d'utilisation des portes a ame pleine, des renforcements des montants au droit de I'huisserie seront
prévus.

Afin de maintenir les performances au feu des blocs portes, une mise en ceuvre particuliére devra faire I'objet de

dispositions soignées validées par un proces verbal d’essai.
Ces huisseries seront fournies par le lot Menuiseries Intérieures.

5- DIVERS

L’entreprise devra :
Le découpage des plaques de faux-plafonds pour les bouches de ventilation.

Le découpage des plaques de faux-plafonds pour les réseaux de plomberie.

6 — RENFORTS

L’entreprise devra tous les renforts par traverses pour les supports de lavabos, barre de relevage, etc ... intégrés
dans les cloisons neuves.

7 - TRAVAUX DE FIN DE LOT

Divers

Tous les travaux qui ne sont pas décrits ci-dessus et qui sont nécessaires a la bonne exécution des ouvrages, tant
du point de vue technique que du point de vue esthétique, seront a exécuter sans pouvoir prétendre a un
quelconque supplément de prix di a une omission du présent CCTP et du bordereau qui I'accompagne. Toutes
sujétions.

Evacuation

Evacuation des gravats a la décharge publique au fur et a mesure des travaux.

Tri sélectif : bennes Déchets non dangereux-inertes / Déchets non dangereux, non inertes / Déchets dangereux /
Filiere spécifique

Aucun tas de gravats ne sera accepté sur le chantier ou son territoire.

Dans le cas contraire le maitre d'ceuvre fera procéder a I'évacuation de ceux-ci, a la charge du lot concerné

Documents a fournir

Transmettre au bureau de contréle pour approbation, les documents techniques d'exécution qui comprendront :
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Un plan d'ensemble précisant les doublages, cloisons, faux plafonds, etc
Les détails d'exécution : coupe, détails des points singuliers et raccordement avec les autres ouvrages
Les caractéristiques des produits utilisés (avis technique, cahier des charges approuvé...), le systeme de pose.

Transmettre au maitre d’ceuvre et au bureau de contrdle
Les fiches techniques

Les échantillons

Les différentes teintes

Les DOE
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