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Mise en conformité - accessibilités Lot 08 Revétements de sols / Faiences

SPECIFICATIONS GENERALES

1.1 Objet du présent lot

Le présent Cahier des Clauses Techniques Particulieres (C. C. T. P.) concerne les travaux du lot n° 08
Revétements de sols / Faiences relatifs a la mise en conformité — Accessibilités d’établissements recevant du
public du Patrimoine Régional.

1.2 Accessibilité aux personnes handicapées
Généralités

L’ensemble des prestations du présent lot devra étre conforme aux textes régissant I'accessibilité aux personnes
handicapées notamment :

- Circulaire interministérielle n°DGUHC 2007-53 du 30 novembre 2007 relative a I'accessibilité des
établissements recevant du public, des installations ouvertes au public et des batiments d'habitation (voir
annexes de 1 a 5)

1.3 Réglementation acoustique
Suivant la Nouvelle Réglementation Acoustique.
Textes réglementaires en vigueur :

- l'arrété du 30 mai 1996, relatif aux modalités de classement des infrastructures de transports terrestres et
a lisolement acoustique des batiments dans les secteurs affectés par le bruit.

- Arrété du 30 juin 1999 relatif aux caractéristiques acoustiques des batiments

- le décret n® 2006-1099 du 31 aolt 2006 relatif a la lutte contre les bruits de voisinage,

1.4 Réglementation thermique

Documents officiels RT 2012

- Deécret du 24 mai 2006 relatif aux caractéristiques thermiques et a la performance énergétique des
constructions (J.O du 25 mai 2006)

- Arrété du 24 mai 2006 relatif aux caractéristiques thermiques des batiments nouveaux et des parties
nouvelles de batiments (J.O du 25 mai 2006)

- Arrété du 27 juillet 2006 relatif au contenu et aux conditions d’attribution du label « haute performance
énergétique » (J.O du 15 aolt 2006)

- Arrété du 3 mai 2007 relatif au contenu et aux conditions d’attribution du label « haute performance
énergétique » (rectificatif paru au JO du 8 septembre 2007, initialement paru au JO du 15 mai 2007)

- Arrété du 21 septembre 2007 relatif au diagnostic de performance énergétique pour les batiments neufs
en France métropolitaine (J.O du 28 décembre 2007)

- Arrété du 4 mai 2009 relatif aux études de faisabilité des approvisionnements en énergie pour les
batiments neufs et parties nouvelles de batiments et pour les rénovations de certains batiments existants
en France métropolitaine.

- Décret n° 2021-1004 du 29 juillet 2021 relatif aux exigences de performance énergétique et
environnementale des constructions de batiments en France métropolitaine
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1.5 Code de la construction

» Code de la construction, version consolidée au Juillet 2011.

Partie législative

Livre ler : Dispositions générales.
Titre préliminaire : Informations du Parlement en matiére de logement (Article L101-1)
Titre ler : Construction des batiments.

Chapitre ler : Régles générales.

Section 1 : Dispositions applicables a tous batiments. (Articles L111-1 a L111-3)

Section 2 : Dispositions générales applicables aux batiments d'habitation.

Sous-section 1 : Régles générales de construction. (Articles L111-4 a L111-6)

Sous-section 2 : Régles générales de division. (Articles L111-6-1 a L111-6-2)

Section 3 : Personnes handicapées ou a mobilité réduite. (Articles L111-7 a L111-8-4)

Section 4 : Caractéristiques thermiques et performance énergétique. (Articles L111-9 4 L111-10-1)
Section 5 : Caractéristiques acoustiques. (Articles L111-11 a L111-11-2)

VVVVVVVYYV VYVYV

1.6 Code du travail

Les entreprises devront se conformer aux indications du plan général de coordination établi par le coordinateur
des mesures d’hygiéne et de sécurité désigné par le Maitre d’'ouvrage, ainsi qu’aux exigences des différents
services concernés.

Le présent projet est soumis aux décrets et lois concernant I’hygiéne et la sécurité sur les chantiers.

En conséquence, les entreprises devront fournir avant le début des travaux, un P.P.S.P.S (Plan Particulier et de
Protection de la Santé) dans les conditions réglementaires fixées par la loi.

Chaque entreprise, est tenue de prendre toutes les dispositions afin d’assurer la sécurité du chantier, I'hygiéne et
la sécurité des travailleurs et la sécurité publique, et de se soumettre a toutes les obligations mises a sa charge par
les lois et décrets en vigueur et tous les réglements de police, de voirie ou d’autres.

Spécialement elle doit procéder aux épreuves et vérifications réglementaires du matériel qu’elle utilise sur le
chantier :

échafaudages

garde corps

filets

engins de levage

installations électriques, etc.

VVVVYYVY

1.7 Hygiéne, sécurité et conditions de travail

Les régles d’hygiéne et sécurité des travailleurs seront conformément au code du travail, livre 2, titre 2, décret n°
65-48 du 8 janvier 1965 modifié et complété.

Coordination sécurité

Principales obligations de I'entrepreneur, du travailleur indépendant ou du sous-traitant :

respecter et appliquer les principes généraux de prévention, articles L. 230-2, L. 235-1, L. 235-18

rédiger et tenir a jour les P.P.S.P.S., les transmettre aux organismes officiels (I.T., C.R.A.M., et O.P.P.B.T.P.) au
coordonnateur ou au maitre d’ouvrage et les conserver pendant cinq ans a compter de la réception de I'ouvrage,
articles L. 235-7, R. 238-26 a R. 238-36
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participer et laisser participer les salariés au C.1.S.S.C.T., articles L. 235-11 a L. 235-14, R. 238-46 a R. 238-56

respecter les obligations résultant du plan général de coordination en matiére de sécurité et de protection de la
santé (P.G.C.S.P.S.), articles L. 235-1, L. 235-18, livre Il et décrets non codifiés

respecter les obligations issues du livre Il du code du travail, notamment les grands décrets techniques (8 janvier
1965, etc.)

viser le R.J.C. et répondre aux observations ou notifications du coordonnateur, article R. 238-19.

1.8 Déroulement des travaux

L'entrepreneur doit apporter dans la réalisation des travaux, la plus grande diligence, suivre leur échelonnement et
leur exécution dans le délai prescrit par le calendrier contractuel d'exécution des travaux.

Il est tenu :

% d'une part de maintenir en tout temps, un nombre suffisant d'ouvriers et d'agents de maitrise sous sa
conduite personnelle ou celle de son représentant,

% d'autre part, d'avoir toujours tout matériel, approvisionnement, outillage, engin et moyen de toute sorte, de
maniére a assurer la marche réguliére des travaux et leur achévement dans le délai prescrit, ainsi que le
maintien, ou le rétablissement de tous les raccordements et alimentations.

Au cas ou un retard serait constaté dans la cadence d'exécution des travaux, le Maitre d'Ouvrage peut sur
proposition du Maitre d'CEuvre mettre en demeure I'entrepreneur :

% d'augmenter le nombre d'ouvriers employés par lui sur le chantier
% d'augmenter le nombre ou la puissance des matériels employés.

1.9 Objet du C. C. T. P.

Le présent C.C.T.P. a pour objet la définition des travaux de chaque lot nécessaire a la réalisation des ouvrages
tels qu'ils sont prévus aux plans joints.

Il forme un tout ayant pour but de faire connaitre I'importance des ouvrages et fournitures, les conditions de mise
en ceuvre et le mode de batir compte tenu des plans généraux et de détails fournis par le Maitre d'CEuvre.

En raison du caractére forfaitaire du marché, il est précisé que les propositions souscrites pour chaque lot tiendront
compte de tous les travaux nécessaires a la réalisation des ouvrages, tels qu'ils sont prévus aux plans et aux
diverses pieces du dossier, étant entendu que I'entrepreneur devra prendre connaissance de lI'ensemble de ces
pieces ainsi que des plans et descriptifs des corps d'états autres que le sien et assurer le complet achévement des
ouvrages, conformément aux régles de I'art et de la bonne construction et des objectifs attendus en matiére de
performance énergétique.

1.10 Examen des documents

Le présent C.C.T.P. définit aussi exactement que possible la nature et la position des ouvrages a réaliser.

Le C.C.T.P. et les plans forment un tout, se complétent et ne peuvent étre considérés indépendamment les uns
des autres.

L'entrepreneur devra examiner et vérifier avec soin tous les documents écrits et dessinés constituant le dossier
pour chiffrer une proposition globale et forfaitaire.

Les spécifications des différents C. C. T. P. par corps d’état, peuvent préciser ou compléter les prescriptions du
présent document, étant bien entendu que celles — ci sont des prescriptions minimales au dessous desquelles
aucune dérogation ne sera admise, sauf stipulation explicite avec référence du texte auquel il est dérogé.

Les prescriptions communes du présent document et les prescriptions techniques particulieres des différents lots
donnent une description aussi compléte que possible des travaux a exécuter, dans le but de permettre aux
entrepreneurs d’interpréter les plans, de préciser la nature des matériaux a employer et de connaitre les
particularités de fabrication et de mise en ceuvre.

Chaque entrepreneur suppléera par ses connaissances professionnelles aux détails qui pourraient étre mal
indiqués ou omis dans le Cahiers des Clauses Techniques Particuliéres et les plans.
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De méme, les travaux prévus aux pieces écrites et chiffrées du marché et ne figurant pas dans les plans sont di
par I'entrepreneur et compris dans le prix forfaitaire et ipso facto, il ne pourra prétendre a une modification des ses
prix unitaires ou a I'addition de prix nouveaux, sauf modifications intrinséque, ou extrinséque de la nature des
ouvrages.

Sauf spécification contraires définies dans les localisations des C. C. T. P., les prestations énumérées s’appliquent
a tout local ou ouvrage ayant la méme destination.

Elles sont de ce fait incluses, sans réserve ni limite dans le prix global et forfaitaire convenu. L’entrepreneur doit
signaler dans son offre toutes précisions complémentaires a apporter au présent document et au dossier D. C. E.

En conséquence, I'entreprise ne pourra jamais arguer des erreurs ou omissions aux plans et piéces écrites pour se
dispenser d’exécuter tous les travaux de son corps d’état ou pour demander une indemnité.

D’une fagon générale, I'entreprise devra tous les travaux, fournitures, prestations méme non désignés nécessaires
a une exécution normale et parfaite de ses travaux.

Avant tout commencement d’exécution, I'entreprise s ‘assurera de I'exactitude des plans et des coupes du dossier,
de la bonne conformité des documents entre eux et fera part de ses observations au Maitre d’ceuvre.

1.11 D. O. E. (Dossier d’Ouvrages Exécutés)

Lors de la réception des travaux, les entrepreneurs remettront au Maitre d'CEuvre chargé de les
collecter, leurs Dossiers d'Ouvrages Exécutés, vérifiés et certifiés, comportant outre les schémas et
plans cotés, les documents et fiches techniques des matériaux et matériels réellement installés.

Ces documents seront fournis en 1 exemplaire papier et 1 exemplaire sur clef USB.

Ces documents sont également nécessaires a I'établissement du DIUO (Dossier d’Interventions
Ultérieures de I'Ouvrage).

1.12 Qualifications Professionnelles
Les travaux dont la description est donnée dans le présent C. C. T. P. sont obligatoirement réalisés par une

Entreprise spécialisée ayant la qualification définie par I'Organisme Professionnel de Qualification et de
Certification du Batiment.

1.13 Etablissement du projet d’exécution
L’Entrepreneur prendra possession du terrain et des batiments existant dans I'état ou ils se trouvent.

L’Entrepreneur est réputé s’étre rendu sur place afin de connaitre les lieux et avoir une parfaite connaissance du
batiment et du site environnant.

1.14 Nettoyage de chantier

Lorsque I'Entrepreneur aura terminé une piéce, celle ci devra étre débarrassée de toutes chutes, de tous
emballages et autres, qui seront sortis des batiments et enlevés aux décharges (ou) stocker a un endroit défini par

le titulaire du compte prorata (lot n°1 Gros CEuvre).
Aucune trace de ragréage, colle et autres ne devra apparaitre sur les plinthes, murs, menuiseries, blocs portes et
appareillage.

Dans le cas contraire, tout ou partie d’ouvrage déprécié de ce fait seront remplacés par I'Entrepreneur spécialiste
au frais de I'Entrepreneur défaillant.
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1.15 Observations préliminaires

Généralités

Les travaux du présent lot seront exécutés conformément au cahier des prescriptions techniques générales
applicables aux travaux de revétements de sols publiés par le C.S.T.B.

D.T.U. n°26.2
Chapes et dalles a base de liants hydrauliques
Cahier du C.S.T.B. n°1794 de Septembre 1982

D.T.U. n°52.1
Revétements de sols scellés,
Octobre 1973, Décembre 1974 additif n°1 Juillet, AoGt 1977, Octobre 1985.

D.T.U. n°55
Revétements muraux scellés
Avril 1961
Modification du classement U.P.E.C. suivant cahier du C.S.T.B. n°1504.
Livraison n°189 de Mai 1978.

DTU P 65-201

Revétements muraux scellés destinés aux locaux d'habitation, bureaux et établissements d'enseignement
(DTU 55).

Normes francaises

Il sera tenu compte de toutes les normes frangaises AFNOR concernant les matériaux et matériels mis en ceuvre.

NF P 61-202-1
NF P 52-301 Travaux de béatiment - Prescriptions pour I'exécution des panneaux chauffants a tubes
métalliques enrobés dans le béton - Cahier des charges (Référence DTU 65.6).

NF EN 87 Carreaux et dalles céramiques pour sols et murs - Définitions, classification, caractéristiques et
marquage (indice de classement : P 61-101).

NF P 61-302 Carreaux de mosaique de marbre.

NF P 75-301 Isolants thermiques de béatiments manufacturés - Plaques et panneaux - Mesure de la
compressibilité a température ambiante sous charge constante.

NF P 84-204 Travaux de mise en ceuvre - Travaux d'étanchéité des toitures-terrasses avec éléments porteurs
en maconnerie (Constituée de: Partie 1: Cahier des clauses techniques; Partie 2: Cahier des clauses
spéciales) (Référence DTU 43.1).

NF P 84-301 Chape souple de bitume armé a armature en toile de jute.
NF P 84-302 Feutre bitumé a armature en carton feutre.

P 84-303 Etanchéité - Chape souple de bitume armé a armature en tissu de verre.
Cahier du CSTB n° 2899

1.16 Classement U. P. E. C. des locaux

Classement U. P. E. C. suivant Cahier 3509 — Novembre 2004

1.17 Descriptions des ouvrages

L’entreprise devra proposer 5 marques a I'agrément de I'Architecte et du Maitre d’ouvrage, pour chacun des types
de carrelage et faience.
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L’architecte choisira 5 teintes dans toute la gamme sans restriction.

Les sous couches résiliente minces devront présenter une garantie étendue au classement UPEC de chaque local
et faire 'objet d'un avis technique ou cahier des charges avec agréments.

Les revétements de sol devront répondre - a charge du présent lot - aux normes relatives a l'isolement aux bruits
d'impacts suivant spécifications de la NRA: 67 dB(A).

Les zones spécifiées sans sous couche résiliente ne sont données qu’a titre indicatif.

Enduits de planissage

Les enduits de planissage devront avoir un avis technique et une certification du CSTB de suivi et marquage,
attestant la conformité des fabrications de ce produit.

Leur mise en ceuvre sera réalisée selon les prescriptions du fabricant et régles de I'art compte tenu des supports.
La résistance au poingonnement des enduits de planissage sera au moins égale a celle du revétement de sol
choisi dans le cas d'un enduit de classe P3, I'épaisseur minimale sera de 3 mm.

Les produits et la mise en ceuvre seront conformes au cahier n°1836dy CSTB de mars 1983 et mise a jour.
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DESCRIPTION des OUVRAGES

Rappel : Les entreprises devront respecter obligatoirement

Arrétés et attendus des AT

Rapport initial de solidité des ouvrages du bureau de contréle
Rapport initial de sécurité incendie du bureau de contréle
Rapport initial d’accessibilité handicapés du bureau de contréle
Rapport initial des installations électriques du bureau de contréle

Etude thermique, PGC et toutes piéces du marché

NOTE IMPORTANTE

Enlévement des emballages et déchets de chantier du présent lot aux frais et a la charge de I'entreprise du présent
lot compris mise en place, pendant toute la période de lintervention du présent corps d’état, de bennes a gravois
compris montage, descente, manutention et chargement des déchets et emballages.

Approvisionnement des matériaux et matériels dans les niveaux du projet compris manutention, engin de levage ou
agrés aux frais et a la charge de I'entreprise du présent lot. Montage ou descente des matériaux et matériels dans
les niveaux du projet suivant les prescriptions du code du travail.

1 — Bande d’éveil a la vigilance

Travaux comprenant :

Fourniture et pose d’'une bande d’éveil a la vigilance

Matériaux : Résine polyuréthane aspect satiné. Produit souple ce qui lui permet une adaptation aux supports
irréguliers.

Dimensions : selon plan

Fixation : par un adhésif trés résistant pour un ancrage définitif sur tout type de sol lisse

Avant de poser le produit le support doit étre propre, exempt de poussiére, graisse et huile.

Couleurs : selon choix du maftre d’ceuvre dans la gamme standard

Teintée dans la masse.

Classement au feu NF EN ISO 11925-21 : Cfl-S1.

Bonne anti-glissance : résultat SRT état sec = 0.94.

Conforme a la norme NFP 98-351 d'Aodt 2010.

Température de service : - 40°C / 120°C.

Directives européennes : 2000/53/CE, 2002/95/CE, REACH.

COV (VDA 278) : A+.

Absence de formaldéhydes : OUI.

Bande pouvant étre découpée au cutter grosse lame (aprés plusieurs passages de lame sur la face arriére de la
bande) afin de I'ajuster au plus prét de la largeur de I'escalier.
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Localisation :
Dans béatiment A sur escaliers des amphithéatres selon plan en RDC ( repére 7))
Positionné a un giron du premier nez de marches ( dans le sens de la descente )

Dans bétiment A sur escalier extérieur selon plan en RDC ( repére 22, 26 )
Positionné a 0.50 ml du premier nez de marches ( dans le sens de la descente )

Dans béatiment A sur escalier intérieur selon plan en RDC ( repére 31, 35, 38, 42, 45)
Positionné a 0.50 ml du premier nez de marches ( dans le sens de la descente )

Dans batiment B sur escalier intérieur selon plan a tous les niveaux ( repére 2)
Positionné a 0.50 ml du premier nez de marches ( dans le sens de la descente )

Dans batiment C sur escalier intérieur selon plan en RDC ( repére 4, 8)
Positionné a 0.50 ml du premier nez de marches ( dans le sens de la descente )

Dans béatiment D sur escalier intérieur selon plan en RDC ( repére 15, 20, 23, 27 )
Positionné a 0.50 ml du premier nez de marches ( dans le sens de la descente )

Dans béatiment D sur escaliers intérieur selon plan en RDC ( repére 32)
Positionné a un giron du premier nez de marches ( dans le sens de la descente )

Dans batiment F sur escalier intérieur selon plan a tous les niveaux ( repére 5)
Positionné a 0.50 ml du premier nez de marches ( dans le sens de la descente )

2 — Contraste des contremarches

Travaux comprenant :

Fourniture et pose de contraste visuel de contremarches

L’entreprise du présent lot devra ajouter un contraste visuel de 10 cm de hauteur minimum sur la premiére et
derniére contremarche de chaque volée de marches.

Produit de chez Signals ou équivalent
Avant de poser le produit le support doit étre propre, exempt de poussiére, graisse et huile.

Dimension : L 10 m x I 100 mm rouleau en bande

Couleurs principales : blanc, bleu, jaune, rouge, noir et phosphorescent
Environnement : Intérieur

Matiere : PVC

Spécificités : Aspect mat

Sols compatibles : carrelage, résine de sol de méthacrylate de méthyl, béton lisse, résine époxy
Température d'utilisation (°C) : -20 a 70

Localisation :

Dans béatiment A sur escalier des amphithéatres selon plan en RDC ( repére 8)

Dans béatiment A sur escalier extérieur selon plan en RDC ( repére 23, 27 )

Dans béatiment A sur escalier intérieur selon plan en RDC ( repére 32, 36, 39, 43, 46 )

Dans béatiment B sur escalier intérieur selon plan a tous les niveaux ( repére 3)
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Dans béatiment C sur escalier intérieur selon plan en RDC ( repére 5, 9)
Dans béatiment D sur escalier intérieur selon plan en RDC ( repére 16, 21, 24, 28, 33)

Dans béatiment F sur escalier intérieur selon plan a tous les niveaux ( repére 6 )

3 — Contraste des nez de marches

L’entreprise du présent lot devra ajouter un élément antidérapant et contrasté sur au moins 3 cm en horizontal pour
chaque nez de marches.
Produit de chez Signals ou équivalent

Ce nez de marche en aluminium avec profil photoluminescent et bande antidérapante est facile a poser, puisqu'il
dispose d'un auto-adhésif. Ce nez de marche a angle droit (corniére) est constitué d'un antidérapant a fort
contraste visuel qui alerte d'un danger potentiel. |l rattrape les irrégularités du nez de la marche.

Le nez de marche doit étre de couleur différente de I'escalier pour étre bien visible.

Caractéristiques techniques :

* Coloris : Jaune ou noir

* Dimensions : L1.5m x 139 mm x H 23 mm

* Mode de pose : Auto-adhésif antidérapant collé sur le produit

» Usage : Intérieur

» Matériau : Aluminium/PVC

* Poids : 0,450 kg

* Classe de l'antidérapant : R11

» Résistance aux produits chimiques suivants : Eau de javel, Ethyléne glycol, Huiles végétales, Huiles
hydrauliques, Huiles de graissage, Ammoniaque

* Faiblesse aux produits chimiques suivants : Acétone, Chlore, Ether, Méthyléthylcétone, Hydroxyde de sodium
(soude caustique)

Ep: 2mm

0
‘/ 39 mm

|/23 mm
'

Localisation :

Dans batiment A sur escalier extérieur selon plan en RDC ( repére 24, 28 )
Dans batiment A sur escalier intérieur selon plan en RDC ( repére 33, 40)
Dans batiment C sur escalier intérieur selon plan en RDC ( repére 6, 10)

Dans batiment D sur escalier intérieur selon plan en RDC ( repére 25)

4 — Circulation sur le tapis

Travaux comprenant :
Dépose des paillassons existants et enlevement en décharge
Nettoyage et dépoussiérage du sol.

Fourniture et pose d'un tapis d'entrée extérieur.
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A poser dans cadre existant compris découpe selon dimension.
Largeur 120 cm

Longueur max. par rouleau
Epaisseur +/- 23 mm

Poids +/- 8 kg par m2

Nombre de trous 30 (dans la largeur)
Diamétre d'un trou 1,6 cm
Antidérapant Oui

Amortissant Oui

Réduction du bruit Oui

Drainage Oui

Résistant au gel Oui

Localisation :

Dans béatiment A en RDC selon plan ( repére 54 )
Dans batiment B en RDC selon plan ( repéere 5)
Dans batiment D en RDC selon plan ( repére 1)
Dans batiment F en RDJ selon plan ( repére 3)
Dans batiment F en RDC selon plan ( repére 11, 13)

5 — Travaux de sols et plinthes suite a dépose

Travaux comprenant :
Raccords de plinthes suite a dépose de cloisons et de cloisons neuves dans les zones restructurées

Pose collée de plinthes en carrelage selon choix du maitre d’ceuvre en raccord avec l'existant compris traitement
des joints.
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Pose collée de carreaux au sol ou pose d’'un plat ou d’'un seuil en raccord selon cas. Teinte selon choix du maitre
d’ceuvre compris traitement des joints.

Localisation : selon plan et pour toutes les zones restructurées
Pour les sanitaires batiment A en RDC selon plans

Pour les sanitaires batiment A en R+1 selon plans ( repére 51)
Pour les sanitaires batiment A en R+2 selon plans

Pour les sanitaires batiment A en R+3 selon plans (repére 53)

Pour les sanitaires batiment B en R-1 selon plans (repére 1)
Pour les sanitaires batiment D en R+1 selon plans (repére 39)
Pour les sanitaires batiment D en R+2 selon plans ( repére 44 )

Pour les sanitaires batiment D en R+3 selon plans

Pour les sanitaires batiment F en RDC selon plans ( repére 14)

6. Travaux fin de lot

Divers

Tous les travaux qui ne sont pas décrits ci-dessus et qui sont nécessaires a la bonne exécution des ouvrages, tant
du point de vue technique que du point de vue esthétique, seront a exécuter sans pouvoir prétendre a un
quelconque supplément de prix di a une omission du présent CCTP et du bordereau qui I'accompagne. Toutes
sujétions.

Evacuation

Evacuation des gravats a la décharge publique au fur et & mesure des travaux.

Tri sélectif : bennes Déchets non dangereux-inertes / Déchets non dangereux, non inertes / Déchets dangereux /
Filiere spécifique

Aucun tas de gravats ne sera accepté sur le chantier ou son territoire.

Dans le cas contraire le maitre d'ceuvre fera procéder a I'évacuation de ceux-ci, a la charge du lot concerné

Documents a fournir

Transmettre au bureau de contrdle pour approbation, les documents techniques d'exécution qui comprendront :
Un plan d'ensemble précisant les sols durs et souples, plinthes, faiences murales, étanchéité, etc

Les détails d'exécution : coupe, détails des points singuliers et raccordement avec les autres ouvrages

Les caractéristiques des produits utilisés (avis technique, cahier des charges approuve...), le systéme de pose.

Transmettre au maitre d’ceuvre et au bureau de controle
Les fiches techniques

Les échantillons

Les différentes teintes

Les DOE
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